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CHELMSKA ETAP Il B SCIANY, TYNKI, MALOWANIE OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 1ZOLACJA NA Lt AWACH FUNDAMENTOWYCH
1/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - ICOPALI SIPLAST  |m2
d.1/0602-01 FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS - pierwsza warstwa
((14.7+10.90+14.27+10.90)*0.80) m2 40.616
RAZEM 40.616
2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - ICOPALI SIPLAST  |m2
d.1]0602-02 FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS - druga warstwa.
((14.7+10.90+14.27+10.90)*0.80) m2 40.616
RAZEM 40.616
3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych PAPA TERMOZGRZE- |m?2
d.1]/0604-05 WALNA ICOPAL FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS- pierwsza warstwa
((14.27+10.90+14.27+10.90)*0.50) m2 25.170
RAZEM 25.170
3'KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych PAPA TERMOZGRZE- |m?2
d.1]/0604-06 WALNA ICOPAL FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS- druga warstwa
((14.27+10.90+14.27+10.90)*0.50) m2 25.170
RAZEM 25.170
2 MURY PARTERU
4|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.2/0104-02
(14.12+10.60+14.12+6.21+2.65+2.65+1.00+6.73+3.23+6.73+3.23+2.76+0.69+ |m? 276.255
2.70+1.51)*3.50
RAZEM 276.255
5/KNR 9-01 Sciany zewnetrzne do wys. 4,50 z ksztattek wieficowych m2
d.2/0104-02
(14.12+10.60+14.12+6.21+2.65+2.65+1.00)*0.29 m2 14.892
RAZEM 14.892
6|KNR 2-02 Scianki budynkéw jednokondygnacyjnych wys. do 4.5 m z blokéw wapienno-pias- |m?2
d.2/0111-03 kowych drgzonych typu1NFD grubosci 12 cm
(3.32+4.08+2.57+9.10+6.65+2.15+3.15)*3.50 m2 108.570
RAZEM 108.570
7|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.2/0120-09
108.57 m2 108.570
RAZEM 108.570
8|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet szt
d.2/0126-01
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
9/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 |szt
d.2/0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2/0126-05
((1.20*14)+(1.80*6)+(1.50*4)+(3.00*8)) m 57.600
RAZEM 57.600
11|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.2/0122-07
(3.65"9) m 32.850
RAZEM 32.850
12|KNR-W 2-02 |Belki zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - reczne m?3
d.2/0210-04 uktadanie betonu
2.60*0.24*0.38*2 m3 0.474
RAZEM 0.474
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
0.0085 t 0.009
RAZEM 0.009
3 MURY PODDASZA
14| KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.3/0104-02
((14.27+10.90+14.27+10.90+10.18)*0.85) m2 51.442
RAZEM 51.442
15|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.3/0122-07
(3.65"9) m 32.850
RAZEM 32.850
16|KNR 2-02 Scianki budynkéw jednokondygnacyjnych wys. do 4.5 m z blokéw wapienno-pias- |m?2
d.3/0111-03 kowych drgzonych typu 3 NFD grubosci 12 cm
((3.02+3.02+4.10+5.28+4.96+2.95+0.44+1.00+1.00+1.89+2.19+3.08+1.82+2.45+ m?2 194.383
2.45+2.45+4.07+5.42+1.20+0.70+0.70)*2.70)+((10.45+10.45)*2.30)
RAZEM 194.383
17|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.3/0120-09
194.383 m2 194.383




CHELMSKA ETAP Il B SCIANY, TYNKI, MALOWANIE

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 194.383
4 TYNKI PARTERU
18 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami BETONKONTAKT" - powierzchnie po-  |m?
d.4/202 1134-01 |ziome SUFITY
ANALIZA
((6.73%6.65)+(6.65*5.00)+(6.65"4.84)+(3.23%6.65)) m2 131.670
RAZEM 131.670
19|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe SCIANY
(6.65+6.65+6.65+6.65+9.96+9.96+9.96+9.96+3.23+3.23+3.35+3.35+2.16+2.16+ |m? 308.334
4.06+4.06)*3.35
RAZEM 308.334
20|NNRNKB (z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej "KNAUFF" wykonywane recznie na sufitach | m?
d.4/202 0841-01
((6.73%6.65)+(6.65*5.00)+(6.65"4.84)+(3.23%6.65)) m2 131.670
RAZEM 131.670
21|NNRNKB (z.VIl) Tynki z mieszanki tynkarskiej "KNAUFF" wykonywane recznie na scianach |m?
d.4/202 0841-01
(6.65+6.65+6.65+6.65+9.96+9.96+9.96+9.96+3.23+3.23+3.35+3.35+2.16+2.16+ |m? 308.334
4.06+4.06)*3.35
RAZEM 308.334
22|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.4/0923-01
((0.90*2.10)*7)+((1.50*1.50)*3)*((2.40*2.10)*2) m2 81.270
RAZEM 81.270
23|NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy wykonywaniu tynkéw gipsowychw |m
d.4/202 0842-01 |pomieszczeniach o pow. do 8 m2
((2.10+2.10+0.90+0.90)*14)+(1.50*12) m 102.000
RAZEM 102.000
5 MURY | PIETRA
24|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne i zewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.5/0104-02
(14.12+10.60+14.12+6.21+2.65+2.65+1.00+3.21+2.70)*1.10 m2 62.986
RAZEM 62.986
25|KNR 2-02 Scianki budynkéw jednokondygnacyjnych wys. do 4.5 m z blokéw wapienno-pias- |m?2
d.5/0111-03 kowych drgzonych typu1NFD grubosci 12 cm
(5.28+4.92+4.92+4.43+4.11+3.85+3.77+3.77+2.55+3.80+1.50+0.60)*2.90 m2 126.150
RAZEM 126.150
26|KNR 2-02 Scianki dziatowe peine z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
d.5/0120-09
126.15 m2 126.150
RAZEM 126.150
27|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.5/0122-07
(3.65"9) m 32.850
RAZEM 32.850
6 TYNKI I PIETRA
28| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe SCIANY
(4.96+4.96+4.92+4.92+5.28+5.28+4.92+4.92+4.43+4.43+3.37+3.37+3.85+3.85+ | m?2 263.088
4.11+4.11+2.55+2.55+3.37+3.37+3.60+3.60)*2.90
RAZEM 263.088
29|NNRNKB (z.VIl) Tynki z mieszanki tynkarskiej "KNAUFF" wykonywane recznie na scianach |m?
d.6/202 0841-01
263.088 m? 263.088
RAZEM 263.088
30|KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.6/0923-01
((0.90*2.10)*7)+((1.50*1.50)*3)*((2.40*2.10)*2) m2 81.270
RAZEM 81.270
31/NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy wykonywaniu tynkéw gipsowychw |m
d.6/202 0842-01 |pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2.90*2 m 5.800
RAZEM 5.800
7 MALOWANIE PARTERU SEGMENT 4
32|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
131.67 m2 131.670
RAZEM 131.670
33|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
308.334 m? 308.334
RAZEM 308.334
34/KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.7/1401-05 wania
131.67+308.334 m2 440.004
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RAZEM 440.004
8 OKLADZINY Z PLYT KARTONOWCH SUFITOW PIETRA
35|NNRNKB (z.Xl) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.8/202 2030-02
158.179 m2 158.179
RAZEM 158.179
36|KNR 4-01 Wykonanie podsufitki z desek niestruganych o grubosci 19 mm azurowo m2
d.8/0410-01
158.179 m2 158.179
RAZEM 158.179
37|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.8/0613-03 na sucho - jedna warstwa grubosci 20 cm.
158.179 m2 158.179
RAZEM 158.179
38|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.8|0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa
158.179 m2 158.179
RAZEM 158.179
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.8/0607-01 podposadzkowe
158.179 m2 158.179
RAZEM 158.179
9 MALOWANIE PODDASZE SEGMENT 4
40|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
101.277 m2 101.277
RAZEM 101.277
41|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
263.088 m2 263.088
RAZEM 263.088
42|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.9/1401-05 wania
263.088+101.277 m2 364.365
RAZEM 364.365
43|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem ptyt gipsowych spoinowa- |m?2
d.9|1402-05 nych szpachlowanych
158.179 m2 158.179
RAZEM 158.179
44|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome sufity
158.179 m2 158.179
RAZEM 158.179
10 MURY PARTERU HOL
45|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.10|0104-02
(1.20+0.73+1.40+1.40+1.65+1.65+0.25+0.25+3.09+2.74+5.35+2.30+2.45+1.80+ | m?2 112.426
3.70+1.00+1.30+1.30)*3.35
RAZEM 112.426
46| KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet szt
d.10{0126-01
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
47 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 |szt
d.10|0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
48|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.10|0126-05
12.80 m 12.800
RAZEM 12.800
49 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo- |m?3
d.10|0208-04 du do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.50*0.40*6*3.00 m3 3.600
RAZEM 3.600
50|KNR-W 2-02 |Belki zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - reczne m3
d.10|0210-04 uktadanie betonu
((4.80%0.50%0.38*2)+(5.40*0.50"0.45"2)) m3 4.254
RAZEM 4.254
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.10|0290-02 ne o $r. 8-14 mm
0.9485 t 0.949
RAZEM 0.949
52|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.10|0301-02 odlegtos¢ 1 km (kat. gruntu II)
0214-04




CHELMSKA ETAP Il B SCIANY, TYNKI, MALOWANIE

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(50.8+105.80+9.10+9.10+3.80+15.90)*0.35 m3 68.075
RAZEM 68.075
53|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.10{1101-07
(118.09+63.18+9.47+2.25+3.31+3.32+4.04)*0.20 m3 40.732
RAZEM 40.732
54|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.10{1101-01
203.66*0.12 m3 24.439
RAZEM 24.439
55/KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA Il m?2
d.10|0214-04
203.66 m2 203.660
RAZEM 203.660
56| KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA dodatkowe belki w stropie m3
d.10(0210-04 ana-
liza
97.27*0.24*0.12 m3 2.801
RAZEM 2.801
57 | KNR-W 2-02 |Stropy z pustakéw typu TERIVA - wience monolityczne na $cianach zewnetrznych |m3
d.10{0212-13 o szerokosci ponad 30 cm
(8.00+3.50+1.50+1.50+2.00+2.00+7.00+12.00)*0.35*0.25 m3 3.281
RAZEM 3.281
58|KNR-W 2-02 |Stropy z pustakow typu TERIVA - wience monolityczne na $cianach wewnegtrz- m3
d.10|0212-13 ana- |nych o szerokosci ponad 30 cm
liza
(20+8.00+8.00)*0.30*0.25 m3 2.700
RAZEM 2.700
59|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.10|0290-02 ne o $r. 8-14 mm
1.365 t 1.365
RAZEM 1.365
1" SCIANY PODDASZA HOL GLOWNY
60|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m?2
d.11|0104-02
((14.27+10.90+14.27+10.90+10.18)*0.85) m2 51.442
RAZEM 51.442
61|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.11|0122-07
(3.65"9) m 32.850
RAZEM 32.850
62|KNR 2-02 Scianki budynkéw jednokondygnacyjnych wys. do 4.5 m z blokéw wapienno-pias- |m?2
d.11|0111-03 kowych drgzonych typu 3 NFD grubosci 12 cm
((6.50+6.50+2.55+2.55+13.50+1.00+1.00+5.00+5.00+2.00+2.00+4.47+4.47+ m2 304.833
3.48+6.59+6.5+6.50+4.20+4.20)*3.30)+(0.90*2.00*8)
RAZEM 304.833
63|KNR 2-02 Scianki dziatowe peine z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
d.11|0120-09
304.833 m? 304.833
RAZEM 304.833
12 TYNKI PARTERU HOL GLOWNY
64| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami BETONKONTAKT" - powierzchnie po-  |m?
d.12|202 1134-01 |ziome SUFITY
ANALIZA
118.09+63.18+9.47+4.05+3.31+3.31 m2 201.410
RAZEM 201.410
65/NNRNKB (z.VIl) Tynki z mieszanki tynkarskiej "KNAUFF" wykonywane recznie na sufitach | m?
d.12|202 0841-01
201.41 m2 201.410
RAZEM 201.410
66| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.12/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe SCIANY
(1.20+2.70+0.75+7.00+2.10+2.10+2.10+2.10+1.65+1.65+1.65+1.65+2.45+2.45+ | m?2 380.161
2.00+2.00+2.95+2.45+0.73+2.70+1.20+2.70+1.80+6.53+1.85+2.25+4.12+2.00+
7.50+1.80+1.30+1.30+3.50+3.50+2.44+2.44+2.00+2.00+13.00+13.00+3.09+
3.09+4.30)*2.90
RAZEM 380.161
67|NNRNKB (z.VIl) Tynki z mieszanki tynkarskiej "KNAUFF" wykonywane recznie na $cianach |m?
d.12|202 0841-01
380.161 m2 380.161
RAZEM 380.161
68| KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.12|0923-01
((0.90*2.10)*7)+((1.50*1.50)*3)*((2.40*2.10)*2) m2 81.270
RAZEM 81.270
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69|NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy wykonywaniu tynkéw gipsowychw |m
d.12|202 0842-01 |pomieszczeniach o pow. do 8 m2
(2.10+2.10+0.90+0.90)*26 m 156.000
RAZEM 156.000
13 MALOWANIE PARTERU HOL GLOWNY
70|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.13|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
118.09+63.18+9.47+3.31+3.31+4.05 m2 201.410
RAZEM 201.410
71/KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.13|1401-05 wania
201.41+381.161 m2 582.571
RAZEM 582.571
14 OKLADZINY Z PLYT KARTONOWCH SUFITOW PIETRA HOL GLOWNY
72|NNRNKB (z.Xl) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.14|202 2030-02
158.179 m2 158.179
RAZEM 158.179
73|KNR 4-01 Wykonanie podsufitki z desek niestruganych o grubosci 19 mm azurowo m2
d.14|0410-01
158.179 m2 158.179
RAZEM 158.179
74|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.14/0613-03 na sucho - jedna warstwa grubos$ci 20 cm.
158.179 m2 158.179
RAZEM 158.179
75|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.14/0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa
158.179 m2 158.179
RAZEM 158.179
76|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.14|0607-01 podposadzkowe
158.179 m2 158.179
RAZEM 158.179
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